Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de la evaluación ex post de las inversiones en infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril apoyadas por el Feder y el Fondo de Cohesión by Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Dirección General de Fondos Comunitarios
 SUBSECRETARÍA 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
JUNTA DE CONTRATACIÓN 




junta.contratacion@minhap.es C/ Alcalá 5, 4ª planta 
 28014 – Madrid 
 TEL: 91 595 81 00 
 FAX: 91 595 88 50 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN EX POST DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL APOYADAS POR EL 
FEDER Y EL FONDO DE COHESIÓN (ES-004- EXP-C) 
1. ANTECEDENTES 
1.1. Introducción 
La Política de Cohesión es uno de los instrumentos más eficaces de los que dispone la Unión 
Europea para la reducción de las disparidades económicas, sociales y territoriales en la 
Unión, así como para avanzar en el logro de los objetivos que se vienen definiendo en los 
sucesivos períodos de programación y, en la actual década, a través de la Estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  
En España, los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión han contribuido a este objetivo 
de reducción de las diferencias entre los territorios, aunque los efectos de la crisis han sido 
severos en los últimos años. En términos financieros España ha sido hasta el marco actual, el 
primer país perceptor de Fondos (FEDER y Fondo de Cohesión) en términos absolutos. En 
el período 2014-2020 España se sitúa en un tercer lugar, tan solo por detrás de Polonia e 
Italia, a pesar de que España no será elegible para el Fondo de Cohesión al superar el 90% 
de la RNB media de la UE. 
Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión han constituido, desde el ingreso de 
España en la UE, un elemento esencial para el impulso de las regiones y las ciudades 
españolas, con un peso relevante en la inversión total de determinados sectores. Entre estos 
ámbitos pueden citarse las infraestructuras de transporte y medioambientales, cofinanciadas 
tanto con el FEDER como con el Fondo de Cohesión desde principios de los años 90. 
1.2. Justificación y oportunidad de la realización del contrato 
En este marco, se considera oportuno llevar a cabo, dentro del Plan de Evaluación 2014-
2020 definido por la Dirección General de Fondos Comunitarios, una evaluación ex post de 
resultados / impacto de las inversiones cofinanciadas por el fondo FEDER y Fondo de 
Cohesión en infraestructuras de transporte, tanto por carretera como por ferrocarril, desde el 
año 2000 hasta la fecha. 
La justificación e interés de la evaluación se sustenta en los siguientes puntos: 
• Se considera que es el momento adecuado para realizar una valoración ex post de los 
efectos de las inversiones en infraestructuras, los cuales se materializan en el largo 
plazo; así, esta perspectiva permitirá un análisis completo de todos los factores que 
influyen en los resultados de las intervenciones. Máxime cuando en el período 2014-
2020 España ya no es elegible para el Fondo de Cohesión. 
• Por otra parte, la Comisión Europea viene impulsando desde el período 2007-2013 la 





















































































































































junta.contratacion@minhap.es C/ Alcalá 5, 4ª planta 
 28014 – Madrid 
 TEL: 91 595 81 00 
 FAX: 91 595 88 50 
 
el período 2014-2020 según se establece en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 de 
disposiciones comunes. Este tipo de evaluaciones es parte esencial del nuevo 
enfoque a resultados de la Política de Cohesión 2014-2020. 
• Los Programas Operativos FEDER 2014-2020 prevén inversiones aún significativas 
en el sector del transporte (aunque menores que en periodos anteriores), con una 
ayuda de unos 2.500 millones de euros. Extraer conclusiones sobre los resultados e 
impactos resultará de gran utilidad de cara a este período. 
• Esta evaluación, más allá de las evaluaciones de implementación más frecuentemente 
llevadas a cabo hasta ahora, permitirá proporcionar evidencias sobre los efectos de 
las inversiones cofinanciadas en infraestructuras de transporte, a través del análisis 
de variables como el crecimiento, el empleo, la competitividad o la cohesión social. 
1.3. Responsabilidad sobre la actividad de Evaluación 
El Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre por el que, entre otros, se modifican las 
disposiciones que desarrollan la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, atribuye la responsabilidad sobre las actividades de evaluación 
previstas en los Reglamentos comunitarios a la Subdirección General de Programación y 
Evaluación de Programas Comunitarios (SGPEPC), dependiente de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios. 
Es pues a este centro directivo al que compete la evaluación de los Programas Operativos 
cofinanciados con el FEDER y el Fondo de Cohesión. 
2. OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del contrato es la prestación, por parte del adjudicatario, de los servicios 
profesionales de colaboración con la Dirección General de Fondos Comunitarios para la 
realización de una “Evaluación ex post de las inversiones en infraestructuras de transporte 
por carretera y por ferrocarril, apoyadas por el fondo FEDER y el Fondo de Cohesión en 
España”, desde 2000 hasta la fecha de adjudicación del contrato. 
Comprende asimismo todas las actuaciones necesarias, previas a la entrega del informe final 
de evaluación, entre ellas: la recopilación de información, el análisis, la elaboración de los 
entregables, el diseño de la metodología, además de las reuniones, encuestas, etc. que sean 
necesarias para llevar a cabo lo establecido en el apartado sobre el desarrollo de los trabajos. 
3. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Corresponde a la SGPEPC la dirección de los trabajos objeto del contrato, quien realizará las 
actuaciones necesarias para la coordinación, verificación, revisión y recepción del servicio 
contratado.  
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• El seguimiento y control de la ejecución del contrato que permita tener información 
permanente y actualizada del grado de ejecución de los trabajos, así como de los 
resultados que se van obteniendo. 
• Revisión continua de la documentación en elaboración, estableciendo su alcance y 
criterios de calidad, así como la documentación elaborada. 
• Exigir al adjudicatario la asignación de medios y la organización necesarios para la 
prestación del servicio en cada una de sus fases. 
• Tramitar y resolver cuantas incidencias surjan en la ejecución del servicio e 
interpretar este pliego de prescripciones técnicas sin perjuicio de las facultades del 
órgano de contratación. 
• Sin perjuicio de la documentación exigida por el procedimiento de contratación 
administrativa, recibir las entregas que constituyen el objeto del contrato y expedir 
las certificaciones de la labor realizada. 
• Convocar y dirigir las reuniones necesarias con el Grupo de Evaluación que se 
describen en el apartado siguiente. 
• Convocar y dirigir las reuniones necesarias para asegurar el proceso de partenariado 
antes de la redacción del informe final. 
El adjudicatario asistirá a la SGPEPC en el desarrollo de las funciones anteriores. 
4. GRUPO DE EVALUACIÓN 
Para la correcta ejecución de los trabajos, se constituirá un Grupo de Evaluación dirigido por 
la SGPEPC. Este Grupo participará, junto con el adjudicatario, en las tareas de evaluación 
que le sean requeridas, para garantizar la calidad de los trabajos y el acceso a la información. 
Estará integrado por representantes de: 
• La SGPECP. 
• El adjudicatario del presente contrato. 
• La SG de Gestión del FEDER. 
• La SG de Cooperación Territorial y Desarrollo Urbano. 
• El Ministerio de Fomento. 
• Expertos independientes en su caso. 
5. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
5.1. Objetivo y ámbito de la evaluación 
La evaluación contemplada en el presente contrato tiene como objetivo analizar los cambios 
observados en el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía 
española, como consecuencia de las inversiones en las infraestructuras de transporte 
apoyadas con el FEDER y el Fondo de Cohesión en el período 2000 hasta la fecha, en todo 
el territorio nacional.  
Asimismo analizará los cambios observados en la movilidad y en el sistema de transporte 
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calidad y condiciones de los servicios tanto en el sector del transporte por carretera como en 
el del ferrocarril en España para el mismo período. 
Para ello, se analizará la relación de causalidad de estas intervenciones con los cambios 
producidos en estos ámbitos, valorando la contribución de estas inversiones a la consecución 
de los objetivos que se enumeran seguidamente. 
En efecto, las inversiones en infraestructuras de transporte obedecen a dos objetivos 
generales: 
• Responder a una necesidad social de prestación de los correspondientes servicios, en 
condiciones de calidad y servicio adecuadas, mejores que las existentes sin 
intervención o las posibles alternativas, y 
•  contribuir al cumplimiento de otros objetivos más amplios de las políticas públicas, 
tales como el desarrollo socioeconómico, el empleo, el equilibrio territorial o la 
sostenibilidad medioambiental. 
5.2. Principales usuarios y agentes de la evaluación 
Además de los miembros del Grupo de Evaluación que participan directamente en el 
desarrollo de los trabajos de evaluación objeto del presente contrato, se involucrará a otros 
agentes interesados en sus conclusiones y recomendaciones, antes del cierre del informe 
final. Para ello se llevarán a cabo las acciones de difusión que se estimen oportunas, en las 
que colaborará el adjudicatario. 
A título no exhaustivo se mencionan representantes de: 
• Las Comunidades Autónomas 
• La Comisión Europea 
• Agentes económicos y sociales relevantes 
• Representantes de la sociedad civil relevantes 
5.3. Datos y fuentes de la evaluación 
Los datos y fuentes disponibles para el desarrollo de la evaluación son los siguientes: 
• Datos de ejecución física y financiera del FEDER y Fondo de Cohesión desde el año 
2000 hasta la fecha, proporcionados por la SGPEPC y, en su caso, por la Comisión 
Europea. 
• Datos sobre inversiones en el sector y de evolución de la oferta y la demanda, 
proporcionados por el Ministerio de Fomento y sus organismos. 
• Otras fuentes disponibles: INE, OTLE, Eurostat, BBVA, Universidad de Valencia, 
etc. 
• Fuentes documentales y bibliográficas, incluyendo estudios de planificación del 
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5.4. Preguntas de la evaluación 
Las preguntas de evaluación a las que debe aportar respuesta la evaluación objeto del 
presente contrato son: 
• ¿Cuál ha sido el esfuerzo financiero necesario para la realización de estas 
inversiones? ¿En qué proporción han contribuido las distintas fuentes, en particular 
los Fondos FEDER y de Cohesión (junto con fondos públicos nacionales, privados, y 
otros) a estas realizaciones?  
• ¿Cuál fue la evolución de las condiciones de los servicios de transporte y sus efectos 
en la movilidad de personas y bienes (número de viajes de pasajeros por modos, 
toneladas de carga transportada por modos, demandas inducidas, seguridad, tiempos 
de viaje, accesibilidad de personas y territorios, reequilibrio modal, etc.) en el 
periodo de análisis? 
• ¿Han sido los costes de las intervenciones en transportes apoyadas por el FEDER y 
el Fondo de Cohesión adecuadamente proporcionados a los logros obtenidos? 
• ¿Qué contribución han tenido el FEDER y el Fondo de Cohesión en estos cambios? 
¿Han servido a mejorar la satisfacción de las necesidades de transporte y movilidad 
de la sociedad?  
• ¿Han contribuido el FEDER y Fondo de Cohesión utilizados en el sector del 
transporte al crecimiento económico, el empleo, y la competitividad de España? ¿En 
qué medida? 
• ¿Se identifican diferentes efectos directos (por ejemplo, creación de empleo en las 
fases de construcción de infraestructura) e indirectos (como cambios en la 
productividad, efectos anticíclicos u otros ‘wider economic effects’)? ¿Se diferencian 
en esa contribución efectos a corto y a medio-largo plazo? ¿Qué sectores de 
actividad económica se pueden identificar como más (o menos) positivamente 
afectados por estas inversiones de los fondos? ¿En qué medida? 
• ¿Se han producido efectos diferenciados en el territorio? ¿Han contribuido las 
inversiones en transporte apoyadas por los Fondos estructurales y de cohesión a la 
convergencia de las regiones menos desarrolladas? 
• ¿Han contribuido el FEDER y el Fondo de Cohesión a la mejora de la accesibilidad 
de las personas con discapacidad en este ámbito? 
• ¿Cuáles han sido los principales efectos medioambientales derivados de estas 
inversiones (emisiones, consumo de energía, Red Natura, etc.)?  
Las preguntas de evaluación anteriores podrán ser revisadas en el curso los trabajos, con la 
aprobación de la SGPEPC, en base a la metodología empleada o la información disponible. 
5.5. Contenido de la evaluación 
Las preguntas de evaluación se dirigen a determinar cuáles han sido los cambios observados 
en relación a los objetivos de las inversiones, y en qué medida estos cambios son el 
resultado de las intervenciones realizadas, intentando establecer la lógica y mecanismos a 
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Para ello, el contenido de los trabajos de evaluación constará de los siguientes análisis: 
a) Evolución del sistema de transporte de ferrocarril y carretera. Se analizará, 
durante el periodo considerado, tanto por el lado de la oferta (desarrollo de 
infraestructura y oferta de servicios, analizando parámetros como la extensión, 
capacidad, niveles de servicio, calidad, seguridad, estándares normativos, etc.) como 
de la demanda. Este análisis se realizará abarcando todo el territorio nacional; podrán 
en su caso diferenciarse, para una mejor evaluación y calibración de los datos 
globales, distintos periodos temporales o ámbitos territoriales (ej. corredores), así 
como una comparativa con las principales características de los sistemas de 
transporte de los principales Estados Miembros de la UE y la media de la UE. 
b) Evolución de las principales variables del contexto socioeconómico. Se evaluará 
la evolución del PIB, empleo, competitividad, convergencia regional, valor añadido 
bruto industrial, productividad general de los factores, etc., en el ámbito nacional y 
regional y, comparativamente, con los principales Estados Miembros de la UE y la 
media de la UE. 
c) Inversión realizada en el sistema y contribución de los fondos a dicho esfuerzo. 
Se analizará su evolución en el tiempo, considerando los distintos periodos de 
programación y se diferenciarán los ámbitos geográficos que se considere de interés 
(corredor, región o agrupación suprarregional, etc.). 
d) Valoración de los resultados de las inversiones en lo que respecta a los objetivos 
mencionados en el apartado 6.1, según los criterios de relevancia, eficacia, eficiencia 
y calidad del servicio o cohesión social, incluyendo los efectos medioambientales. 
Finalmente, el adjudicatario elaborará las conclusiones finales de la evaluación, con las 
recomendaciones que puedan derivarse de ella para, si así se considerase, la planificación y 
ejecución de futuros programas de actuación en el sector. 
6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
La metodología de evaluación a aplicar en la realización de los trabajos deberá ser propuesta 
por el adjudicatario, en función de su experiencia evaluadora, los criterios, preguntas y 
contenido de la evaluación definidos y los datos disponibles para el análisis.  
Con el fin de que las conclusiones finales sean sólidas y fidedignas y estén basadas en datos 
representativos, deberán utilizarse métodos probados y suficientemente conocidos. A este 
respecto, la Comisión Europea mantiene una biblioteca de trabajos de evaluación, tanto 
elaborados por ella misma como por los Estados Miembros, que puede servir de fuente de 
referencia para la propuesta.  
Se considera en todo caso que la metodología a adoptar debe basarse en una combinación de 
procedimientos de evaluación cuantitativos y cualitativos, en función de los distintos 
objetivos, criterios y ámbitos de análisis definidos. En particular, para la evaluación del 
impacto macroeconómico de las inversiones se utilizarán metodologías cuantitativas, como 
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Los datos necesarios para el análisis que se hallen disponibles a través de fuentes públicas, 
serán recopilados por el adjudicatario.  
En caso contrario, la información será proporcionada por la SGPEPC al adjudicatario, a 
partir de la información existente en las aplicaciones de gestión del fondo FEDER y el 
Fondo de Cohesión, así como por el Ministerio de Fomento en lo que se refiere a los datos 
de inversión en el sector y de evolución de la oferta y la demanda, en el período de análisis.  
El informe final de evaluación deberá explicar los métodos y las fuentes de datos utilizados 
y sus implicaciones en lo que se refiere a la calidad de los mismos. Todo lo cual deberá 
hacer posible una valoración de la fiabilidad de las constataciones resultantes de la 
evaluación y facilitar la extracción de conclusiones y recomendaciones firmes y utilizables. 
7. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario acometerá los trabajos conforme a lo que, 
de manera orientativa, se expone a continuación. 
7.1. Fase I: Planificación de la evaluación 
El adjudicatario propondrá un Plan de Trabajo que describirá y planificará temporalmente 
las actividades a desarrollar a lo largo de todo el proceso. Abordará al menos las siguientes 
líneas generales: 
1. Recopilación de la información disponible: procedimientos, recursos necesarios, etc. 
2. Definición de los objetivos, ámbito, contenido de la evaluación, preguntas, etc. 
3. Definición de la metodología de evaluación. 
4. Actividad de evaluación. Descripción de actividades y herramientas a emplear como: 
desarrollo de trabajos de campo, análisis de la información, revisión documental, 
encuestas, reuniones, etc. 
5. Actividades del Grupo de Evaluación. 
6. Partenariado. Descripción del proceso que asegure la participación de representantes 
del sector, agentes económicos y sociales y de la sociedad civil en el desarrollo de la 
evaluación. 
7. Entregables: Plan de trabajo, informe de progreso, informe final y resumen ejecutivo. 
8. Propuesta de actividades de difusión. Para promover la difusión de los resultados de 
la evaluación y de sus principales conclusiones y recomendaciones. 
La Fase I se inicia tras la adjudicación del contrato y tendrá una duración máxima de 2 
meses. 
7.2. Fase II: Implementación 
El adjudicatario desarrollará las actividades contempladas en el Plan de trabajo, bajo la 
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El adjudicatario informará a la SGPEPC como mínimo con periodicidad mensual sobre el 
desarrollo de los trabajos y participará en las reuniones de presentación de los mismos. 
Asimismo, el adjudicatario podrá proponer la realización de aquellas actuaciones que, a su 
juicio, puedan contribuir a un mejor logro de los objetivos perseguidos. 
La Fase II tendrá una duración de 8 meses. En el curso de la misma, el adjudicatario 
presentará un informe de progreso, describiendo las actuaciones realizadas, junto con un 
avance de los resultados obtenidos. 
7.3. Entregables 
Los entregables que se desarrollarán en la Fase I y Fase II consistirán al menos en: 
• El Plan de trabajo. Que contendrá la descripción de las líneas recogidas en el 
apartado 7.1, así como sus hitos temporales y servirá como guía para los trabajos a 
desarrollar durante la Fase II. 
• Informe de progreso. Se trata de un informe intermedio que incluirá la descripción 
de las tareas de evaluación realizadas y la presentación de resultados provisionales, 
que cubrirán como mínimo los puntos a) y b) descritos en el apartado 6.5., sobre 
estado y evolución del sistema de transporte y del contexto socioeconómico general. 
• Informe final. Permitirá conocer el propósito, objeto, diseño y ejecución de la 
evaluación, las evidencias encontradas y las conclusiones y recomendaciones. El 
informe debe mantener una secuencia lógica en la que se presenta el proceso 
evaluador en su totalidad, incluidas la metodología, el enfoque, las fuentes y 
herramientas así como la evidencia sobre los hallazgos obtenidos. Esto hará que las 
evaluaciones sean replicables y que la calidad del proceso evaluativo pueda ser 
valorado por terceros.  
La estructura del informe se describe, a título orientativo en el Plan de Evaluación 
Común FEDER 2014-2020, que incluye: 
1. Introducción y antecedentes 
2. Marco estratégico y legal 
3. Descripción de la intervención 
4. Enfoque y metodología de la evaluación 
5. Análisis 
6. Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
7. Anexos 
• Resumen ejecutivo. Síntesis del informe final, que contendrá como mínimo las 
principales conclusiones y recomendaciones resultantes del ejercicio, y tendrá una 
extensión de unas 20 páginas, incluyendo: una síntesis de los capítulos 1, 3 y 4 del 
Informe Final y el capítulo 6 íntegro, relativo a conclusiones, recomendaciones y 
lecciones aprendidas. Con el contenido de este resumen, se elaborará igualmente una 
presentación del informe final. Estos dos documentos (el resumen y la presentación) 
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En cuanto a las normas de presentación de los trabajos, todos los entregables deberán 
suministrarse en versión electrónica (formatos .docx y .pdf), así como 3 copias impresas a 
color y debidamente encuadernadas. Se entregarán además los resultados derivados de los 
procesos de elaboración y análisis de información en formatos de bases de datos, 
alfanuméricas o geográficas si procede, compatibles con los sistemas que oportunamente 
determine la SGPEPC. 
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